MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Article 27 (*) du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics

Tél : 03 44 26 86 66
Fax : 03 44 26 86 69
e.mail : secretariat@neuillyenthelle.fr

3 avenue des cing Martyrs
60530 NEUILLY EN THELLE
http://iwww.neuillyenthelle.fr

Maitre de I’Ouvrage

Commune de NEUILLY EN THELLE
3 avenue des cing Martyrs
60530 NEUILLY EN THELLE

Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le MAIRE de la commune de NEUILLY EN THELLE

Objet de la consultation

AMENAGEMENT D’UNE SALLE DE CLASSE MATERNELLE
DANS UN EX-PAVILLON DE FONCTION

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES POUR TOUS LES LOTS
(C.C.A.P)

Mode de passation

Marché alloti négocié en procédure adaptée

UNITE MONETAIRE : Euro (s) - €

Conseiller technique au Maitre d’Ouvrage

MH CONCEPT
25 Rue de Beauvais
60530 NEUILLY EN THELLE - 06 17 61 14 30

Remise des offres

Date : mardi 15 mai 2018
Heure : 12 heures
Lieu : Hotel de Ville, 3 avenue des cing Martyrs, 60530 NEUILLY EN THELLE

(*) Article 27 : Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée, I'acheteur peut recourir a une
procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin a satisfaire, du
nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.Lorsque
I'acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, a condition d'avoir indiqué

dans les documents de la consultation qu'il se réserve la possibilité de le faire.
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Préambule : sauf stipulation explicite, les mentions du présent C.C.A.P. s’appliquent a tous les lots

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Champ d’application - Domicile du Titulaire
Le présent marché a pour objet les travaux de rénovation intérieure et transformation en salle de classe maternelle
d’un pavillon de fonction, désaffecté, 21 boulevard Lebegue a NEUILLY EN THELLE (60530)

Les travaux devront étre exécutés conformément aux C.C.T.P., C.C.T.G,, ainsi qu’aux régles de I'art.

A défaut d'indication dans l'acte d’engagement du domicile élu par le Titulaire a proximité des travaux, les
notifications se rapportant au Marché seront valablement faites a la mairie de : NEUILLY EN THELLE jusqu’a ce
gue le Titulaire ait fait connaitre au pouvoir adjudicateur I'adresse du domicile qu’il aura élu.

1.2. Lots

Le présent Marché comporte huit lots :

LOT 1 - GROS OEUVRE LOT 5 - PLOMBERIES / SANITAIRES
LOT 2 — MENUISERIES QUINCAILLERIES VITRERIE LOT 6 — PEINTURE

LOT 3 - ELECTRICITE / VMC / SECURITE LOT 7 - PLATRERIE

LOT 4 - CHAUFFAGE LOT 8 — CARRELAGE / FAIENCES

1.3. Sous-traitance

L’Entrepreneur peut sous-traiter 'exécution de certaines parties des travaux a condition d’en avoir précisé la nature

et la quantité dans I'Acte Spécial de sous-traitance joint a son propre Acte d’Engagement. Si un, ou, des, sous-

traitants venai(en)t a étre désigné(s) en cours d’exécution du marché, celui ou ceux-ci serai(en)t présenté(s) au

Conseiller Technigue et soumis au Maitre d’Ouvrage pour agrément. Aprés avoir obtenu du pouvoir adjudicateur

l'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement, un acte spécial en cours de

marché est alors passé a cet effet.

Pour I'obtention de I'agrément de chaque sous-traitant qu’il compte désigner en cours d’exécution de son marché,

le Titulaire adresse au Pouvoir Adjudicateur, en lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration

mentionnant :

- La nature des prestations sous-traitées ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant propose ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant envisagé octroyé a
chaque sous-traitant.

Sont en outre précisés : la date d’établissement des prix et des modalités de variation des prix, le régime des

avances, des acomptes et des pénalités.

Dans tous les cas, le Titulaire devra assurer la coordination avec les sous-traitants. Lorsqu’un sous-traitant doit

étre payé directement, le Titulaire est tenu lors de la demande d’acceptation, d’établir que le nantissement dont le

marché a pu faire 'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Toute modification dans I'importance des travaux de sous-traitance, toute modification de I'entreprise sous-traitante

devra étre portée a la connaissance du Maitre d’Ouvrage et du Conseiller Technique et respecter les conditions

prévues, notamment par le présent article.

Il est rappelé que le Titulaire reste seul responsable de la bonne exécution des travaux.

1.4. Maitrise d’ceuvre
En lieu et place, une fonction de Conseiller Technique est assurée par la SAS MH CONCEPT- 25 Rue de Beauvais
- 60530 NEUILLY EN THELLE - 06 17 61 14 30.

1.5. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (C.S.P.S.)
A venir

1.5. Variantes

Les candidats doivent répondre a l'offre de base. Toutefois, les variantes sont admises si, par exemple, elles
offrent des moyens inconnus du pouvoir adjudicateur et qui sont de nature a constituer une meilleure prestation,
éventuellement a un meilleur prix.

Les offres seront toutefois examinées avec et sans variantes, en une seule fois sur la base des mémes critéres et
selon les mémes modalités.

1.6. Unité monétaire
L’'unité monétaire pour le présent Marché est I'euro.

2. PARTIES CONTRACTANTES

2.1. Maitre d’Ouvrage — Conseiller Technique

Le Maitre d’Ouvrage est la commune de NEUILLY EN THELLE. Le pouvoir adjudicateur est Monsieur le Maire de
NEUILLY EN THELLE.

Le Conseiller Technique est la personne compétente désignée par Monsieur le Maire, c’est la SAS MHCONCEPT
qui est chargée de diriger les travaux et de faire respecter les clauses et conditions du présent marché.
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2.2. Entrepreneur

L’'emploi du terme « Entrepreneur » dans les pieces écrites du présent Marché s’applique dans le cas de
groupement d’Entrepreneurs comme dans le cas d’'un Entrepreneur unique.

Dés notification du Marché, I'Entrepreneur sera tenu de désigner un représentant chargé de la conduite des
travaux et ayant les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.

Il est spécifié que la direction des travaux n’implique pas de la part du Conseiller Technique une surveillance
assidue des chantiers et que I'Entrepreneur reste seul responsable des conditions de mise en ceuvre et
d’organisation de ses chantiers, a moins que des observations ne soient a formuler dans le cas ou ces conditions
seraient préjudiciables a une réalisation conforme aux régles de I'art et de la sécurité.

3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du Marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

3.1. Piéces particuliéres
- 'acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont 'exemplaire original conservé dans les archives du
Maitre de I'Ouvrage fait seul foi ; IL_ EST DEMANDE DE COMPLETER UN A.E PAR LOT, v

compris si une méme entreprise souhaite déposer une offre pour plusieurs lots.

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) le cahier des clauses techniques
particuliéres (C.C.T.P.) et ses annexes (plans) ;

- Les devis quantitatifs et estimatifs de chaque entreprise qui n’interviennent que pour :

* |la justification des prix qui conservent leur caractére forfaitaire,

* |'établissement des situations,

* |'évaluation des travaux exécutés en plus ou en moins sur l'ordre de service

Les erreurs éventuelles de quantités portées sur les devis quantitatifs et estimatifs ne peuvent en aucun cas

conduire & une modification du prix global forfaitaire indiqué au présent marché.

et ayant valeur d’engagement moral : le reglement de consultation.

3.2. Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois

est défini au 4.4.1.2. du présent C.C.A.P..

Les pieces générales constitutives du Marché, réputées connues des candidats et non jointes au D.C.E., sont :

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés publics et les textes qui I'ont modifié ;

- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.-TRAVAUX) applicable aux Marchés publics de travaux
approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et 'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

- le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux Marchés publics de travaux ;

- les normes de I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) rendues applicables aux collectivités locales
par le décret du 13 mars 1986 ou leurs équivalences européennes ;

- Les normes, références et documents généraux indiqués au C.C.T.P dont la ainsi que la NF p 03,001

- Les documents techniques unifiés (DTU)

- Tous reglements de police, de voirie, de sécurité, d’hygiéne ou autres applicables aux travaux en général et a
ceux réalisés par les collectivités locales en particulier.

Les candidats ne pourront pas se prévaloir de la méconnaissance des piéces générales précitées pour s’exonérer

de tout ou partie de leurs engagements.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du Marché, celles-ci prévalent dans I'ordre

dans lequel elles sont mentionnées plu haut.

4. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

4.1. Répartition des paiements
L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'Entrepreneur Titulaire et a ses sous-traitants.

4.2. Forme des Prix
Le Marché est passé a prix forfaitaire, ferme, actualisable et non révisable.

4.3. Contenu des prix - Mode d’évaluation des Ouvrages et de réeglement des comptes - Travaux en régie
4.3.1. Modalités d’établissement des prix

Les prix du Marché sont établis hors TVA en tenant compte de tous droits, imp6ts, bénéfices, frais généraux
(installation de chantier, nettoyage des abords en fin d’opération pour livraison des travaux dans un état de
propreté parfaite, assurances, ...), frais de personnels, et d'une maniére générale de toutes les dépenses et
sujétions qui sont la conséquence directe et nécessaire du travail jusqu’a son parfait et total achévement. Les prix
sont réputés comprendre (liste non exhaustive) : nettoyage permanent des rues et voies d’accés servant de
passage aux divers engins, enlévement de gravats et transport dans un CET agréé, location d’emplacements pour
dépdts, transports et manutention d’engins de chantier (dont engins élévateurs), moyens et frais d’acces, frais
d’études complémentaires, installations sanitaires, frais de surveillance, de gardiennage, de direction, de sécurité
et d’hygiéne (échafaudages), de cléture ou palissade, de signalisation, d’éclairage, ...

Les prix figurent en H.T. sur la base de devis proposés par I'Entrepreneur puis acceptés par le Maitre d’Ouvrage.
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4.3.2. Prestations fournies par le Maitre d’'Ouvrage a titre gratuit
Sans objet.

4.3.3. Réglement des Ouvrages ou prestations faisant I'objet du Marché

Les Ouvrages ou prestations faisant I'objet du Marché sont réglés par un prix global forfaitaire ferme, non révisable
mais actualisable indiqué au devis, étant entendu que les quantités relevées seront celles réellement exécutées et
prises contradictoirement avec le Conseiller Technique a mesure de 'avancement des travaux.

L’Entrepreneur est tenu de convoquer le Conseiller Technique afin de noter les éléments qui risqueraient de ne
plus étre vérifiables.

4.3.4. Modalités du reéglement des comptes du Marché

Conformément aux dispositions de I'article 91 du C.M.P., des acomptes seront versés au Titulaire de chaque Lot.
Les décomptes qui serviront a payer les acomptes seront présentés au Conseiller Technique conformément a
larticle 13.1 du C.C.A.G.-TRAVAUX/Travaux. Les situations établies d’aprés les devis devront faire apparaitre
distinctement le taux et le montant des diverses taxes acquittées par lui (TVA...), les comptes sont réglés
mensuellement, suivant les dispositions des articles 13-1, 13-21 et 13-22 du C.C.A.G.-TRAVAUX.

Les demandes de paiement d’acompte pourront étre présentées en pourcentage du montant prévu de la masse
initiale des travaux et ce selon les quantités réellement exécutées au fur et 8 mesure de I'état d’avancement des
travaux.

4.3.5. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités — Intéréts moratoires

Les travaux, objet du présent Marché, seront rémunérés dans les conditions fixées dans les regles de la
comptabilité publique.

Le délai global de paiement des avances, solde et indemnités est fixé a 30 jours maximum.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité des intéréts moratoires au
bénéfice du Titulaire et des sous-traitants payés directement.

Le taux des intéréts moratoires est celui de I'intérét Iégal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont
commencé a courir, augmenté de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du décompte par le Maitre
d’Ouvrage, date attestée par I'apposition d’'un cachet «courrier arrivé le ».

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d’acceptation du décompte général et définitif
par le Titulaire. Il est dérogé a la totalité des articles 11.7, 13.231, 13.431 et 15.54 du C.C.A.G.-TRAVAUX et fait
application de I'article 96 du C.M.P..

Pour I'application de I'article 13.511, le terme « paiement » est substitué a celui de mandatement.

A compter de la notification de la décision de réception, dans un délai de 15 (QUINZE) jours courants,
'Entrepreneur dresse un projet de D.G.D. établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du
fait de I'exécution du marché dans son ensemble, sur la base des prestations réellement exécutées. Tout retard
dans la présentation dudit décompte final entrainera la mise en ceuvre de pénalités conformément a l'article 5.5.2.
du présent C.C.A.P..

Les décomptes seront présentés en 3 (TROIS) exemplaires ou contre récépissé ou par tout procédé donnant date
certaine de la réception.

En cas de sous-traitance, il sera fait application de l'article 1.3. du présent C.C.A.P..

En cas d’entreprises groupées, conformément a l'article 13.5. du C.C.A.G.-TRAVAUX, le mandataire devra
présenter les projets de décompte et accepter le décompte général.

4.4. Variation dans les prix
Les répercutions sur les prix du Marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont réputées
réglées par les stipulations ci-apres :

4.4.1. Type de variation des prix

4.4.1.1. Actualisation

Les prix sont actualisables si un délai supérieur a 3 (TROIS) mois s’écoule entre la date d’établissement des prix
figurant dans le Marché (acte d’engagement) et la date de commencement d’exécution des prestations.
L’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant & une date antérieure de 3 (TROIS) mois a la
date de commencement d’exécution des prestations.

Il sera appliqué la formule :

P=PyxI | = index de référence a une date antérieure de 3
lo (TROIS) mois a la date du mois de commencement

Ou: d’exécution des prestations du Marché

P = prix actualisé lp = index de référence au « mois zéro ».

P, = prix a la date de remise des offres

4.4.1.2. Mois d’établissement des prix du Marché
Les prix du présent Marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la remise des
offres, tel que celui-ci figure sur la page de garde du présent document. Ce mois est appelé « mois zéro ».
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4.4.1.3. Choix de l'index de référence
L’index de référence est I'index du batiment - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010 // Identifiant 001710986. Cet
index est facilement consultable sur le site de 'INSEE : (https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710986)

4.4.2. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de 'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

4.5. Paiement des co-traitants et des sous-traitants

4.5.1. Désignation des sous-traitants en cours de Marché

L’avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a larticle 2.41 du

C.C.A.G.-TRAVAUX Travaux ;

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- la nature des prestations sous-traitées,

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé,

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance (Entrepreneur et sous-traitant(s)) et
le montant envisagé de chaque sous-traité. Sont de plus précisés : la date d’établissement des prix et des
modalités de variation des prix, le régime des avances, des acomptes, des pénalités, le compte a créditer, la
personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 109 du code des Marchés publics, le comptable
assignataire des paiements.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du Marché, le Titulaire devra joindre, en sus du projet

d'acte spécial ou d'avenant :

- une déclaration sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux Marchés publics (article 114 du C.M.P).

- les capacités professionnelles et financieres

- I'attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en cours de validité.

Rappel : le Titulaire reste seul responsable de la bonne exécution des travaux (article 2.48 du C.C.A.G.-TRAVAUX

Travaux)

4.5.2. Modalités de paiement direct par virements

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du montant
d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir du décompte présenté par celui-ci. Seules les
réclamations formulées et transmises par le mandataire sont recevables.

Pour les sous-traitants, le Titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la
somme a régler par le Maitre de 'Ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’'une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d’'un Entrepreneur du groupement, 'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux
fait 'objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des Entrepreneurs
du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le Maitre de 'Ouvrage
au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue
dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. Si 'Entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est
pas le mandataire, ce dernier doit signer également I'attestation.

4.6. Travaux en régie

L’Entrepreneur devra lorsqu’il en sera requis par le Maitre d’Ouvrage, fournir la main d’ceuvre, les matériaux et le
matériel qui lui seront demandés pour I'exécution des travaux en régie qui n‘ont pas été prévus et dont la
réalisation se révelerait nécessaire au cours du chantier.

Le montant des travaux en régie ne pourra excéder 3 % du montant total du Marché.

4.7. Voisinage de travaux étrangers a I’Entreprise

L’Entrepreneur ne peut se prévaloir ni pour éluder les obligations de son Marché, ni pour élever une réclamation et
obtenir indemnité ou plus-value de la géne, des sujétions de toutes natures, et des retards qui pourraient lui étre
occasionnés par I'exécution simultanée, aux abords ou dans I'emprise de ses chantiers, de tout autre chantier
organisé pour des travaux autres que ceux faisant I'objet du présent marché. L’Entrepreneur devra faire son affaire
de toutes les démarches a effectuer et de tous les frais a engager pour obtenir une entente avec les autres
intéressés lui permettant de faciliter I'exécution de ses propres travaux.

Dans la mesure du possible, le Conseiller Technique devra organiser le planning de chaque intervenant, & moins
qu’un coordinateur spécifique sur la base du décret du 28 février 1973 ne soit mandaté a cet effet.

5. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES

5.1. Délais d’exécution des travaux

Les délais impartis pour I'exécution des travaux lors d’opérations courantes seront notifiés par le Conseiller
Technique a I'Entrepreneur dans le bon de commande, préalablement au démarrage de chaque chantier. Dans
ces délais, sont inclues les périodes pour tous les travaux préparatoires, approvisionnement, fabrication en atelier,
etc. Il est rappelé que le repliement des installations de chantier et la remise en état de propreté des abords sont
compris dans ces délais. Seuls les travaux ayant fait 'objet d’'un Ordre de Service signé du Maitre d’Ouvrage et du
Conseiller Technigue seront pris en compte.
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Le délai d'exécution des travaux est fixé selon planning a convenir, sachant que la réception des travaux

est souhaitée pour le 15/08/2018 au plus tard. Ce délai partira de la date de signature du marché.

La date de commencement est fixée par OS. L'entreprise DOIT S’ENGAGER SUR SES DELAIS DE
REALISATION, la classe doit étre OPERATIONNELLE POUR LE 1-" SEPTEMBRE 2018.

Chaque journée de dépassement ne peut étre acceptée. L’entreprise devra rattraper son retard suivant le planning
qu’il aura lui-méme soumis et fait approuver par le Conseiller Technique, en mettant le personnel nécessaire afin
de respecter le délai contractuel.

5.2. Moyens mis en ceuvre pour I’exécution des travaux prévus

L’Entrepreneur devra justifier des moyens mis en ceuvre (personnel, engins de chantier, matériaux, ...) pour le
respect des délais impartis, et si ces moyens sont estimés insuffisants, il devra les augmenter a la demande du
Conseiller Technique.

5.3. Prolongation du délai d’exécution

L’ensemble des travaux devra étre exécuté dans le délai global d’exécution indiqué dans I'Acte d’Engagement. Ce
délai débute a la date fixée dans I'Ordre de Service prescrivant de commencer les travaux.

L’Entrepreneur, en application des articles 231, 232 du Code du Travail garde la maitrise de ses prestations
compte tenu des conditions météorologiques qu’il rencontre. S'il juge devoir suspendre son activité, il doit en aviser
le Conseiller Technique lequel, s’il accepte la décision, pourra proposer au Maitre de I'Ouvrage de prolonger
d’autant le délai d’exécution.

Les délais d’exécution pourront en outre étre prolongés dans les cas définis ci-dessous :

- Etudes complémentaires nécessitées pour modifications de projet ;

- Arréts de chantier notifiés par le Conseiller Technique ;

- Toute autre cause justifiée dans laquelle la responsabilité de I'Entrepreneur ne saurait étre engagée.
L’Entrepreneur ne pourra, en revanche, se prévaloir du manque de renseignements pour légitimer les retards ou
une exécution contraire a la volonté du Conseiller Technique a moins qu’il ne puisse prouver que ses demandes
sont restées sans réponse.

5.4. Situation d’urgence

En cas de danger a court terme sur les réseaux ou d’autres situations présentant un caractére d’'urgence avéré,
IEntrepreneur est tenu de mettre a disposition du Conseiller Technique une équipe d’astreinte sous 24 (VINGT-
QUATRE) ou 48 (QUARANTE-HUIT) heures selon le niveau de risque encouru. Le Conseiller Technique disposera
donc d’un numéro d’appel (fixe et/ou mobile) ou joindre le responsable désigné a l'article 2.2. du présent C.C.A.P.,
avec confirmation éventuelle par télécopie.

5.5. Pénalités

Toutes les pénalités sont cumulables, elles interviendront de plein droit sur simple constatation du pouvoir
adjudicateur/Conseiller Technique, et sans qu’il soit besoin pour ce(s) dernier(s) d’avoir a adresser a I'Entrepreneur
une mise en demeure préalable (sauf pour article 5.5.2.). Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés
ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités. Le(s) montant(s) pourra(ont) étre retenu(s) sur les sommes dues a
I'Entrepreneur, si celles-ci sont suffisantes. Si elles sont insuffisantes, un titre de recette sera émis pour recouvrer
les sommes dues. Le montant des pénalités n'est pas plafonné et des retenues provisoires pourront avoir lieu sur
les paiements restant a effectuer.

5.5.1. Pénalités pour retard d’exécution

- A défaut pour I'Entrepreneur d’avoir terminé les travaux dans les délais prévus par le bon de commande, il sera
appliqué une pénalité de 150 EUROS par jour de retard entamé, pénalité calculée depuis la date d’effet dudit bon
de commande et ce jusqu’a achévement effectif des travaux par 'Entrepreneur.

- La pénalité interviendra de plein droit sur simple constatation du Pouvoir Adjudicateur, et sans qu’il soit besoin
pour ce dernier d’avoir a adresser a I'Entrepreneur une mise en demeure préalable. Les montants dus pourront
étre retenus sur les sommes a régler a 'Entrepreneur, si celles-ci sont suffisantes. A défaut, ou en complément, un
titre de recette sera émis pour recouvrer les montants dus au titre des pénalités.

- En cas de retard d'une entreprise et si par sa faute (en corps d'état séparés), un ou plusieurs corps d'état sont
arrétés et ne peuvent pas commencer et par voie de conséquence, ne peuvent terminer a la date d'expiration de
leur délai, seule I'entreprise responsable du retard sera pénalisée.

5.5.2. Pénalités pour retard dans la remise des décomptes

En cas de retard dans la remise d'un décompte, il est appliqué, comme il est prévu au 11 et au 32 de l'article 13 du
C.C.A.G.-TRAVAUX, une pénalité journaliere dont le montant est fixé comme suit :

- pour les décomptes mensuels, 1/ 2 000 de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit et celui du
décompte précédent ;

- pour le décompte final, 1/ 10 000 du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées aprés une mise en demeure du Conseiller Technique rappelant & I'Entrepreneur ses
obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par cette mise en demeure jusqu'a la remise effective du
décompte attendu.

En outre, si la mise en demeure reste sans effet pendant 8 (HUIT) jours consécutifs, le Conseiller Technique se
réserve le droit de faire établir d’office le décompte attendu, aux frais de I'Entrepreneur. Cette disposition met fin a
'application des pénalités pour retard de remise d’un décompte.

CCAP.classe brassens Page 6 sur 11



5.5.3. Pénalités pour non enlévement du matériel et des matériaux utilisés, propreté de la voie publique

Le matériel et les matériaux sans emploi devront étre enlevés dans un délai de 15 (QUINZE) jours a dater de
'Ordre de Service invitant I'Entrepreneur a les enlever. Passé ce délai, il sera appliqué une pénalité de 30
(TRENTE) EUROS par jour de retard sans préjudice des sanctions prévues a l'article 20 du C.C.A.G.-TRAVAUX.
Cette disposition ne préjuge aucunement d’'une exécution aux frais et risques de I'entreprise conformément aux
dispositions de l'article 37 du C.C.A.G/Travaux.

5.5.4. Pénalités pour retard dans la fourniture des documents apres exécution

Conformément a larticle 40 alinéas 1 a 3 du C.C.A.G.-TRAVAUX apres exécution de la présente opération,
I'Entrepreneur devra fournir dans un délai de 2 (DEUX) mois maximum, des dossiers complets concernant
'Ouvrage et en 2 (DEUX) exemplaires :

- plan d’exécution ou de recollement de tous les Ouvrages

- caractéristiques et modes d’emploi du matériel, notes de calcul ...

Le format numérique est recommandeé.

Au-dela de ce délai une retenue de 30 (TRENTE) EUROS par jour de retard sera appliquée conformément a
l'article 20.5 du C.C.A.G.-TRAVAUX.

5.5.5. Pénalités pour absence et retard aux réunions de chantiers

Conformément a larticle 3.9. du C.C.A.G.-TRAVAUX, I'Entrepreneur se rend a I'Ho6tel de Ville ou sur le(s)
chantier(s) toutes les fois qu’il y est requis. En cas de retard (> 2 heure) ou d’absence non justifiée a une réunion
de chantier, une pénalité de 50 (CINQUANTE) EUROS sera appliquée par dérogation a l'article 49.1 du C.C.A.G.-
TRAVAUX.

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. lls seront rédigés
aprés chaque réunion (fréquence selon besoin). lls seront considérés comme piéces contractuelles s’ils ne sont
pas dénoncés dans les 8 (HUIT) jours suivant leur diffusion.

6. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1. Retenue de garantie

En application des articles 101 a 103 du C.M.P., une retenue de garantie de 5% est prélevée par fraction sur
chaque versement autre qu’'une avance. En outre, au cas ou le Maitre d’'Ouvrage serait amené a prélever sur la
retenue de garantie les sommes nécessaires aux pénalités et aux réparations diverses imputables au Titulaire,
celui-ci devra la reconstituer dans les 20 (VINGT) jours a défaut de quoi les acomptes et paiements divers seront
suspendus. Il est fait application de l'article 102 du C.M.P..

6.2. Avance
Sans objet

7. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas
laissé au Titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du Marché ou déroge aux
dispositions desdites piéces.

Les matériaux fournis par I'Entrepreneur et refusés par la Conseiller Technique devront étre portés hors du
chantier par I'Entrepreneur dans un délai de 3 (TROIS) jours a partir de la date ou le refus d’acceptation des
matériaux aura été porté a la connaissance de I'Entrepreneur.

En cas d’inexécution, il y sera procédé d’office aux frais, risque et périls de 'Entrepreneur, aprés mise en demeure
préalable restée sans effet pendant 8 (HUIT) jours, en dérogation a l'article 37.2 du C.C.A.G.-TRAVAUX.

7.2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

7.2.1. Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits sur le chantier

Le C.C.T.P. définit les éventuels compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G.-TRAVAUX
et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
guantitatives, sur le chantier.

7.2.2. Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du Titulaire ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

7.2.3. Essais

Le Conseiller Technique, aprés accord écrit du Maitre de I'Ouvrage, peut décider de faire exécuter des essais et
vérifications en sus de ceux définis par le Marché ; s'ils sont effectués par le Titulaire, ils seront rémunérés par
application d'un prix de bordereau ou en dépenses controlées ; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés
par le Maitre de I'Ouvrage.

8. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le Conseiller Technique avant tout
commencement des travaux par le Titulaire. Elles sont aux frais et sous la responsabilité de I'Entrepreneur.
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Le piquetage spécial des Ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au
voisinage des travaux a exécuter, sera effectué contradictoirement avec le Conseiller Technique qui aura
convoqué les exploitants des Ouvrages dans les conditions de Il'article 27-3 du C.C.A.G.-TRAVAUX/Travaux.
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou des cables électriques, le Titulaire doit
10 (DIX) jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations ou cables (DICT en
application du décret n°91-1147 du 14/10/1991).

9. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1. Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

- Par dérogation a l'article 28.2 du C.C.A.G.-TRAVAUX, les conditions particuliéres seront précisées, s'il y a lieu, a
I'occasion de chaque commande. La période de préparation est incluse dans le délai fixé a I'article 5.1 du présent
C.C.A.P.. Pendant cette période I'Entrepreneur procéde aux opérations suivantes :

- Celles indiquées a I'article 8 du présent C.C.A.P.

- Etablissement des PPSPS (Loi n°93-1418 du 31/12/93 et décret d’application n°94-1159)

- Etablissement d’'un état prévisionnel faisant apparaitre mois par mois le montant estimé de travaux a
exécuter.

- Etablissement éventuel des notes de calcul et études de détail nécessaires.

- Etablissement du calendrier d’exécution accepté et signé ou figurent les jours des réunions de chantier.

- Autorisation de voirie et autres arrétés municipaux nécessaires auprés du service communal compétent.

- L’exécution se fera donc conformément au bon de commande établi pour chaque chantier et aux piéces
complémentaires telles que notes, dessins ou plans qui pourront lui étre jointes. Le bon de commande sera
transmis a I'Entrepreneur par le Conseiller Technique, pour chaque chantier, par télécopie, courrier, ou remis en
main propre contre récépissé. Toutes les factures devront porter en référence le numéro d'ordre du bon de
commande correspondant.

9.2. Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d’exécution des Ouvrages, les projets d’installation de chantier et les spécifications techniques détaillées
sont établis par le Titulaire et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du Conseiller Technique.
Ce dernier doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 (QUINZE) jours apres
leur réception. La fourniture des plans d’exécution, notes de calcul et études de détail est effectuée dans les
conditions de I'article 29.14 du C.C.A.G.-TRAVAUX.

L’Entrepreneur doit aussi vérifier toutes les cotes portées aux dessins et s’assurer de leur concordance avec les
différents plans. Pour I'exécution des travaux, aucune cOte ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins,
I'Entrepreneur devra s’assurer sur place avant toute mise en cause de la possibilité de suivre les coétes et
indications diverses. En cas de doute, il en référera immédiatement au Conseiller Technique.

Aucun supplément ou forfait pour erreurs ou omissions ne sera admis, 'Entrepreneur étant a8 méme de contrbler et
de prévoir par 'examen des plans, du C.C.T.P. et en se rendant sur place, tous les travaux qui lui incombent pour
arriver au parfait et complet achevement des travaux.

9.2. bis. Echantillons - Notices techniques - P.V. d’agrément
L’Entrepreneur est tenu de fournir & ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-verbaux
d’agrément demandés par le Conseiller Technique et ce, dans les délais prévus par celui-ci.

9.3. Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des
salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder
10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

Le Titulaire doit remettre une attestation sur I'honneur indiguant son intention ou non de faire appel pour I'exécution
des prestations, objet du Marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces
salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

L’article 31.4 du C.C.A.G s’applique. L’Entrepreneur sera soumis a toutes les obligations qui résultent tant des lois,
décrets et arrétés ministériels en vigueur ou a promulguer.

9.4. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

Le planning et I'organisation des chantiers (dép6t de matériel et matériaux, évolution des différentes phases des
travaux ...) seront soumis pour approbation au Conseiller Technique.

L’Entrepreneur devra reconnaitre et se rendre compte de I'état actuel des lieux, de 'hnébergement existant et de
'emplacement ou s’exécuteront les travaux, ainsi que les moyens d’accés en vue de réaliser les travaux sous sa
seule responsabilité et en respectant les données du dossier technique d’exécution.

Des dispositions devront donc étre prises par I'Entrepreneur pour assurer la signalisation réglementaire et un
balisage efficace des chantiers, de jour comme de nuit. A ce sujet, les matériels tels que clétures, passerelles, et
barrieres métalliques seront exigées par le Conseiller Technique.

L’Entrepreneur organise son chantier ne soit pas a l'origine d’'un danger et n’entraine que le minimum de géne
pour la circulation automobile et piétonne. Toute entrave a la circulation fait I'objet des autorisations adéquates.
L’Entrepreneur avertit le Maitre d’Ouvrage et le Conseiller Technique 48 (QUARANTE-HUIT) heures avant
d’enlever les panneaux de signalisation placés pour la protection du chantier.

Rappel : L’Entrepreneur conserve a sa charge toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de ses
installations de chantier. Toutes les charges de I'Entrepreneur relatives a I'organisation et a la signalisation des
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chantiers sont réputées étre comprises dans les prix unitaires du Marché et ces dépenses ne feront pas I'objet de
paiements différenciés.

Pendant la durée des travaux, lorsque la circulation des véhicules du service de collecte des ordures ménageéres
sera rendue difficile, voire impossible, le Titulaire sera tenu, soit de procéder lui-méme a I'enlévement des ordures
ménageres par ses propres moyens, soit de transférer les poubelles au lieu de ramassage accessible le plus
proche. Il sera tenu corrélativement de ramener lesdites poubelles devant leur lieu d’origine, aprés le passage des
éboueurs.

Pour l'application des articles 31 a 34 du C.C.A.G.-TRAVAUX, le Titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

9.4.1. Installation des chantiers de I'entreprise
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de
leur accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et
leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiene sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’Entrepreneur sera seul responsable tant pour son personnel qu’envers les tiers, de I'inobservation de toutes les
ordonnances de police générale, ou locale, existantes, ou a survenir, concernant les mesures de précautions a
prendre sur le chantier et ses abords.

En complément de l'article 31.11 du C.C.A.G.-TRAVAUYX, il est précisé que le Maitre de 'Ouvrage ne met pas a la
disposition de I'Entrepreneur des terrains pour les installations de chantier, stationnement du matériel et dépéts
provisoires des matériaux d’entreprise. L’Entrepreneur devra donc faire son affaire de la location ou de I'acquisition
des terrains qui lui seront nécessaires.

9.4.2. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (S.P.S.)

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére de
sécurité et de protection de la santé. Le cas échéant, s'il intervient, il doit donner suite aux consignes formulées par
le coordonnateur S.P.S. en phase de réalisation dans les conditions fixées par le document lui précisant 'autorité
et les moyens du coordonnateur. L’Entrepreneur prend toutes les dispositions pour éviter un accident
(souténement, signalisation, etc.) ; si les mesures prises sont jugées insuffisantes par le Conseiller Technique et/ou
le Maitre d’Ouvrage, ceux-ci auront le droit de prendre aux frais de I'Entrepreneur celles qu’ils estiment
nécessaires, aprés une mise en demeure restée sans effet.

De plus, en cas de danger imminent constaté par le Maitre d’Ouvrage (ou son représentant), ou par le Conseiller
Technique, ceux-ci pourront faire stopper immédiatement le chantier jusqu’a rétablissement d’'une situation
inoffensive. L'Entrepreneur ne peut se prévaloir qu'aucune recommandation ne lui a été faite, sa responsabilité
reste pleine et entiére et les arréts de chantier pour « danger imminent » ne modifient pas les délais d’exécution s’il
est établi que ce danger vient du fait de 'Entrepreneur.

Tous les frais résultants de l'inobservation des conditions énumérées au présent article 9.4. seront a la charge du
Titulaire. Ainsi, en cas de non-respect des dites prescriptions, I'Entrepreneur accepte d’étre substitué a
I’Administration et de la couvrir entierement dans tout recours résultant ainsi de sa faute.

9.5. Dommages divers
Tous dommages causés par la conduite des travaux seront intégralement a la charge du Titulaire. A cet effet, le
Maitre d’Ouvrage pourra faire appel pour effectuer les réparations a ses adjudicataires habituels disposant d’'un
Marché en cours de validité, ou, a défaut, a toute entreprise apte a mener a bien et dans les meilleurs délais les
réparations du préjudice. Le paiement du préjudice pourra s’effectuer sur les sOretés du Titulaire du Marché,
responsable des dégats.

9.6. Travaux non prévus

La poursuite ou I'exécution de prestations faisant intervenir des prix non mentionnés au B.P.U. est subordonnée a
la conclusion d’'un avenant avec Bordereau de prix unitaires supplémentaire, ou a une décision de poursuivre
lorsque la masse des travaux exécutés a atteint la masse initiale.

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de ne pas confier a 'Entrepreneur les travaux supplémentaires dont le
montant dépasserait 10 % de la masse initiale du Marché.

La suppression ou la réduction de travaux font 'objet d’'un avenant.

9.7. Remise en état et enlévement des matériaux

L’Entrepreneur devra procéder a ses frais a I'évacuation vers les décharges agréées des gravats et résidus
provenant de I'exécution des travaux au fur et a mesure de 'avancement des travaux. En cas de retard, les
pénalités prévues a l'article 5.5.3. du présent C.C.A.P. seront appliquées. En outre, la Commune de NEUILLY-EN-
THELLE pourra, a I'expiration du délai, faire transporter d’office ces gravats aux frais du Titulaire.

10. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1. Essais et contrdles des Ouvrages en cours de travaux
Les essais et contréles éventuels seront exécutés par 'Entrepreneur et sous contrdle du Conseiller Technique. Les
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prix unitaires sont réputés comprendre toutes ces prestations. En cas de résultats non conformes nécessitant des
essais supplémentaires, ceux-ci sont a la charge de I'Entrepreneur. En outre, le Conseiller Technique se réserve
la faculté d’effectuer ou de faire effectuer tout contréle complémentaire, a tout moment, pendant I'exécution des
travaux. En cas de contestations sur les résultats, une vérification contradictoire sera exécutée aux frais de la
partie a laquelle le résultat donne tort.

10.2. Réception

A lissue des travaux exécutés en application de chaque bon de commande, un constat d’achévement
contradictoire Conseiller Technique / entreprise sera réalisé.

Le délai maximal dans lequel le Conseiller Technique procéde aux opérations de constat d’achévement est fixé a
20 (VINGT) jours a compter de la date de réception de la lettre du Titulaire 'avisant de 'achévement des travaux.
La réception des travaux sera prononcée par le pouvoir adjudicateur dans les 15 (QUINZE) jours suivants ce
constat d’achévement.

La réception des travaux sera prononcée au vu des opérations préalables et sur propositions du Conseiller
Technique conformément aux dispositions de l'article 41 du C.C.A.G.-TRAVAUX

Pour mémoire, les opérations préalables consistent en :

- la reconnaissance des Ouvrages exécutés,

- Les essais et contrdles prévus par le C.C.T.P.,

- La constatation éventuelle de I'inexécution de prestations prévues au bon de commande,

- La constatation éventuelle d'imperfections et/ou de malfacons,

- La constatation de la remise en état des terrains et des lieux,

- La constatation relative a 'achévement des travaux.

10.3. Prise de possession anticipée de certains Ouvrages ou partie d'Ouvrage
Une réception partielle de tranches de travaux, de I'Ouvrage ou d’'une partie de I'Ouvrage pourra étre effectuée si
cela s’avérait nécessaire, conformément aux dispositions de I'article 42 du C.C.A.G.-TRAVAUX

10.4. Délai de garantie

Le délai de garantie prend fin a lissue d’une durée de 12 (DOUZE) mois a compter de la date d’effet de la
réception des travaux. Pendant toute la durée du délai de garantie, I'Entrepreneur sera tenu de réparer a ses frais,
les Ouvrages réalisés en vertu de son Marché, d’exécuter les travaux éventuels de finition ou de reprise pour
remédier a tous les désordres liés a des imperfections et/ou malfacons signalés par le Maitre d’Ouvrage et/ou le
Conseiller Technique. Les dépenses afférentes a ces travaux ne sont a la charge de I'Entrepreneur que si la cause
des déficiences lui est imputable. Il sera tenu, conformément a l'article 44, du C.C.A.G.-TRAVAUX a l'obligation
dite de « parfait achévement ». L’obligation de « parfait achévement » ne s’étend pas aux travaux nécessaires
pour remédier aux effets de 'usage ou de l'usure normale. En cas de réception partielle, le délai de garantie court
a compter de la date d’effet de la réception partielle.

10.5. Prolongation du délai de garantie

Si, a I'expiration du délai de garantie, 'Entrepreneur n’a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations
énonceés ci-dessus, ainsi qu'a I'exécution de ceux qui peuvent étre exigés en application de la I'article 39 du
C.C.A.G.-TRAVAUX, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du Maitre d’Ouvrage jusqu'a leur
exécution compléte, que celle-ci soit assurée par 'Entrepreneur ou qu’elle le soit d’office a ses torts exclusifs.

10.6. Mesures coercitives

Conformément a larticle 49 du C.C.A.G.-TRAVAUX, si 'Entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du
Marché ou aux bons de commande, le pouvoir adjudicateur le mettra en demeure d’y satisfaire dans un délai
déterminé par une décision qui lui sera notifiée par écrit.

Si 'Entrepreneur n’a pas déféré a la mise en demeure, une mise en régie a ses frais et risques pourra étre
ordonnée ou la résiliation du Marché décidée.

La mise en ceuvre de ces diverses hypothéses se fera conformément a l'article précité 49 du C.C.A.G.-TRAVAUX
Par ailleurs, la mise en ceuvre de ces mesures ne dispense en aucune maniére de I'application des mesures de
pénalités pour retard ou autre.

10.7. Résiliation
Les stipulations du C.C.A.G.-TRAVAUX sont applicables.

11. RESPONSABILITE — ASSURANCES

11.1. Responsabilité de ’Entrepreneur

L’Entrepreneur est entiérement responsable des dommages et accidents de toute nature se rapportant a
I'exécution des obligations du Marché. En particulier, en matiére de signalisation des abords du chantier, il est
précisé que les accidents qui pourraient survenir malgré les précautions prises ne pourront engager la
responsabilité du Maitre d’'Ouvrage/commune ou Conseiller Technique.

De méme, la commune et/ou le Conseiller Technique ne sauraient étre considérés comme responsables des vols
commis sur le(s) chantier(s) au préjudice de I'Entrepreneur.

11.2. Obligation d’assurance

L’Entrepreneur doit justifier dans le délai requis par le Maitre d’Ouvrage, ou au moins avant toute ouverture d’'un
chantier, de la souscription et de la validité des contrats d’assurance tous risques chantier et d’assurance en
responsabilité civile (articles 1792 & 1792-2 et 2270 du code civil).
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Cette assurance s’étendra aux Ouvrages définitifs et provisoires pour leur valeur totale au fur et a mesure de leur
exécution, et aux matériaux, matériels et autres fournitures approvisionnés sur le chantier pour le montant intégral.
En cas de travaux sur I'existant, les garanties souscrites doivent impérativement comporter une clause d’extension,
dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe | de I'article A 243-1, aux
dommages consécutifs aux travaux d’'aménagement, subis par les parties anciennes de construction.

Toutes ces dispositions s’appliquent aussi aux sous-traitants.

11.3. Carence de ’Entrepreneur en matiére d’assurance

Dans le cas ou I'Entrepreneur manquerait a I'obligation de contracter ou de maintenir en état de validité les
assurances mentionnées plus haut, le Maitre d’Ouvrage, sans qu'il soit besoin d’aucune sommation ni mise en
demeure, sera en droit de contracter lui-méme ces assurances, de les maintenir en état de validité et d’intervenir
comme payeur direct.

En conséquence, les frais ainsi engendrés, seront retenus sur les décomptes et reversés aux assureurs dans les
conditions prévues a leurs contrats.

12. DIFFERENDS ET LITIGES
Les dispositions de l'article 50 du C.C.A.G.-TRAVAUX s’appliquent.

13. DEROGATIONS

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants du
C.C.A.G.-TRAVAUX :

C.C.A.P. 5.5.5. déroge a l'article 49.1

C.C.A.P. 7.1. déroge a l'article 37.2

C.C.A.P. 9.1. déroge a l'article 28.2

Accepté par I'Entrepreneur, le Maire de NEUILLY EN THELLE
Gérard AUGER

A ,le

(mention manuscrite « Lu et Approuvé » signature et cachet)
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